
UDBUDSKONTROLPLAN   
 
 

Versions nummer 06   

________________________________________________________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKP 
STANDARD 

 

 

 

 

UDBUDSKONTROLPLAN  (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE 

KLOAKARBEJDER 

 

SONFOR 



SONFOR    

Udbudsforskrifter for anlægsarbejde   
 
UDBUDSKONTROLPLAN (UKP)  
 

2 
 

Kontrolemne Kontrolmetode Tidspunkt og 

frekvens 

Kriterier for accept Dokumentation Ansvar for kontrol-

lens udførelse 

Bemærkninger 

LEVERANCER       

Bundsikring, Leverance Sigteanalyse og 

Methyleneblåt -

metoden 

pr. 1000 m3 Vejdirektoratets 

Udbuds- og 

anlægsforskrifter for 

bundsikring af sand og 

grus 

Laboratorierapport 

med sigteanalyse, 

angivelse af optimalt 

vandindhold, andel af 

fint materiale 

bestemmes ved 

methyleneblåtmetoden 

Entreprenøren  

Stabilt grus, Leverance Sigteanalyse og 

Methyleneblåt -

metoden 

pr. 500 m3 Vejdirektoratets 

Udbuds- og 

anlægsforskrifter for 

stabilt grus 

Laboratorierapport 

med sigteanalyse, 

angivelse af optimalt 

vandindhold, SE 

bestemmelse, andel af 

fint materiale 

bestemmes ved 

methyleneblåtmetoden  

Entreprenøren  

Brolægningsarbejder 

Beton til kantafgræns- 

ning 

 Ved leverance Vejdirektoratets 

Udbuds- og 

anlægsforskrifter for 

brolægning 

Betonrecept fra 

leverandøren 

Entreprenøren  

UNDER UDFØRELSE       

Muldafrømning Visuel og opmåling Før og efter udførelse Beskrivelsen Billeder Entreprenøren  

Ledningsgrav Visuel Under udførelsen Ingen udhulning, banket 

uforstyret 

Billeder Entreprenøren/tilsynet  

Opgravning og 

bortskaffelse af blød 

bund 

Visuel og opmåling Før og efter udførelse Beskrivelsen Billeder og følgesedler Entreprenøren  

Materialer, der 

Indbygges (generelt) 

Visuel Løbende 

Alle materialer 

Materialer som fore- 

skrevet i projektet 

Ingen dokumentation Entreprenøren  

Omkringfyldning Sigteanalyse  Pr. påbegyndt 500 m3 Min. 150 mm over 

rørtop 

Sigtekurve Entreprenøren  
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Kontrolemne Kontrolmetode Tidspunkt og 

frekvens 

Kriterier for accept Dokumentation Ansvar for kontrol-

lens udførelse 

Bemærkninger 

Tilfyldning Nivellement  For hver 20 lbm ledn. +/- 20 mm. Nivellement ift. 

eksisterende asfalt 

Entreprenøren  

Bundsikring Nivellement For hver 20 lbm ledn. +/- 20 mm. Nivellement ift. 

eksisterende asfalt 

Entreprenøren  

Stabiltgrus Nivellement For hver 20 lbm ledn. +/- 10 mm. Nivellement ift. 

eksisterende asfalt* 

Entreprenøren  

Brolægningsarbejder 

Sættegrus 

Sigteanalyse pr. påbegyndt 100 m3 Vejdirektoratets 

Udbuds- og anlægsfor-

skrifter for brolægning  

Sigtekurve Entreprenøren  

Brolægningsarbejder 

Grus til fugefyldning 

Sigteanalyse pr. påbegyndt 100 m3 Vejdirektoratets 

Udbuds- og anlægsfor-

skrifter for brolægning 

Sigtekurve Entreprenøren  

Brolægningsarbejder 

Brolægningens 

udseende 

Opmåling Løbende Vejdirektoratets 

Udbuds- og anlægsfor-

skrifter for brolægning 

Kontrolskema Entreprenøren  

Udlægning af muldjord 

og græssåning 

Visuel Efter udførelse Beskrivelsen Ingen dokumentation Entreprenøren/tilsynet  

Trykledninger Tæthedsprøvning Alle trykledninger DS 455 Prøvningsattest Entreprenøren/tilsynet Tilsynet informeres 

inden trykprøvning 

ASFALTARBEJDER       

Asfalt Visuel pr. parti Aktuelle Udbuds- og 

anlægsforskrifter fra 

Vejdirektoratet 

Kontrolresultater for 

Bitumenprocent, 

sigtekurve m.v. 

Entreprenøren  

Kørebane afmærkning 

som eks. forhold 

Visuel Under/efter udførelse Som eksisterende 

forhold 

Billeder Entreprenøren  

SPEC. 

KOMPRIMERING 

      

Udjævningslag og 

omkringfyldning, 

Komprimering 

Komprimering med let 

komprimeringsmateri- 

ale ved optimalt 

vandindhold 

Komprimeringsmetode 

fastlægges ved 

afprøvning ved opstart, 

herefter løbende. 

Overholdelse af 

komprimeringsmetode 

Ingen dokumentation Entreprenøren/rådgiver  
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Kontrolemne Kontrolmetode Tidspunkt og 

frekvens 

Kriterier for accept Dokumentation Ansvar for kontrol-

lens udførelse 

Bemærkninger 

Tilfyldning, 

Komprimering 

Isotopmåling Pr. 100 m. ledningsgrav. 

(Herefter pr. 500 m. 

hvis forudgående 

kontrol godkendes) 

Se side 6 Prøvningsattest Entreprenøren  

Bundsikring, 

Komprimering 

Isotopmåling Pr. 100 m. ledningsgrav. 

(Herefter pr. 500 m. 

hvis forudgående 

kontrol godkendes) 

Se side 6 Prøvningsattest Entreprenøren  

Stabilt grus, 

Komprimering 

Isotopmåling Pr. 250 m. ledningsgrav. Se side 6 Prøvningsattest Entreprenøren  

INDMÅLINGER UNDER 

UDFØRELSE 

      

Ledningsfald Nivellement Pr. 10 m for Ip < 5 ‰ 

Pr. 25 m for 5 ‰ < 

Ip<10 ‰ Pr. 50 m for  

10 ‰ < Ip 

+/- 1 cm 

 

 

 

Kontrolskema Entreprenøren  

Ledningslængde Målebånd Alle hovedledninger ± 1 meter i forhold til 

projekt 

Kontrolskema Entreprenøren  

Koter i brønde, 

bygværker og 

lodsejerbrønde 

Nivellement Bundløb og alle 

tilslutninger 

± 0,03 meter i forhold til 

projekt 

Kontrolskema Entreprenøren  

Fri afstand mellem led- 

ninger 

Målebånd Løbende AAB afsnit 2.5 Kontrolskema med 

stationering og 

måleresultat 

Entreprenøren  

Indmåling af obstruktio- 

ner herunder krydsende 

dræn- og kloakledninger 

Målebånd Løbende ± 0,2 meter målt 

horisontalt 

Opmålingsskitser Entreprenøren Meddeles løbende 

tilsynet. Udføres ved 

krav om opmålingsskitse 

jf.  AAB afsnit 2.5 

SLØJFNING AF GAMLE 

ANLÆG 
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Kontrolemne Kontrolmetode Tidspunkt og 

frekvens 

Kriterier for accept Dokumentation Ansvar for kontrol-

lens udførelse 

Bemærkninger 

Opfyldning af gamle 

ledninger 

Visuel + følgesedler Alle hovedledninger der 

sløjfes 

Volumen af indpumpet 

beton ”er i 

overensstemmelse med” 

volumen af ledning 

Følgesedler  

Beregning 

Entreprenøren  

 

Kontrolemne Kontrolmetode Tidspunkt og 

frekvens 

Kriterier for accept Dokumentation Ansvar for kontrol-

lens udførelse 

Bemærkninger 

TV-KONTROL 

(EFTERKONTROL) 

      

Forberedelse til tv-

inspektion 

Spuling Alle hovedledninger AAB, afsnit 4.2.4 Forudgående 

orientering til berørte 

ejendomme  

Entreprenøren Entreprenøren skal 

opsamle og bortskaffe 

div. materialer i 

nedstrøms brønde  

Efterkontrol af lednings- 

anlæg 

TV-inspektion Alle hovedledninger AAB, afsnit 6.1 TV-rapport og XML fil Entreprenøren Bygherrekontrol – 

udføres ved 

bygherrens 

foranledning 

SLUTINDMÅLING       

Indmåling af 

hovedledninger,   

brønde, Stikledninger, 

og eventuelle bygværker 

Nivellement ved 

totalstation eller lign. 

Løbende samt som 

slutindmåling 

AAB afsnit 6.2 DanDas XML  Entreprenøren  
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KOMPRIMERINGSKRAV VED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED 

SØNDERBORG FORSYNING 

1) Omtalte krav er gældende efter indbygning uanset indbygningsmetode 

og afstande til kanter og samlinger. 

 

2) Komprimeringsgraden bestemmes i kontrolafsnit, der er homogene og 

ensartet komprimeret ved fastlæggelse af forholdet mellem markdensitet 

og laboratoriereferenceværdi bestemt på de indbyggede materialer fra 

samme kontrolafsnit. Komprimeringskravet kan anses for opfyldt, når 

gennemsnittet af mindst 5 på hinanden følgende komprimeringsgrader er 

større end de i skemaet angivne værdier.  

 

3) Komprimeringskontrol på færdigt planum med 1 kontrolafsnit á 5 

prøver pr. 250 meter. 

 

4) Komprimeringskontrol med 1 kontrolafsnit á 5 prøver pr. 100 meter og 

efterfølgende pr. 500 meter hvis foregående kontrolafsnit godkendes 

uden bemærkninger, og forhold er sammenlignelige. 

 

5) Komprimeringskontrol med 1 kontrolafsnit á 5 prøver pr. 100 meter og 

efterfølgende pr. 500 meter hvis foregående kontrolafsnit godkendes 

uden bemærkninger. Et kontrolafsnit skal være fordelt hen over de 

indbyggede lag, og forhold er sammenlignelige. 

Minimum for middelværdi og mindsteværdi i % 1) 

Mark 

Lab. 

Materiale 

Isotop2) 

St.proctor Vibration 

Middel Min. Middel Min. 

Stabilt grus 3) - - 95 92 

Bundsikring 4) - - 95 92 
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